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A) Sprievodna sprava

Identifikacné udaje:

Nazov stavby: Multifunkéné Sportové centrum
(ohlasenie stavebnych tprav)

Miesto Stavby (obec): Devinska Nova Ves

Okres: Bratislava IV

Katastralne Uzemie: Devinska Nova Ves

Parcelné Cislo: 4513/416

Investor: futbalzona s.r.o., sidlom Tupého 14281/28,

831 01, Bratislava — Nové Mesto

Zodpovedny projektant: Ing. Gabor Csiba
Javorova 17, 929 01 Dunajska Streda
Stavebny inZinier

Autor projektu: Ing. Gabor Csiba
Rozloha celého objektu: 4 498,00 m?
Rozloha rieSeného segmentu: 455,00 m?

UZitkova plocha (podlahova plocha) — pred stavebnymi Gpravami:
prizemie — 443,65 m?
poschodie — 78,44 m?

UZitkova plocha (podlahova plocha) — po stavebnymi Upravami:
prizemie — 440,59 m?
poschodie — 78,44 m?

Stupen dokumentacie: Ohl3asenie stavebnych Uprav
Datum: 01/2025

Dodavatel stavebnych prac: Podla vyberu investora
Doba vystavby: 2025-2026.

Vypracoval: Ing. Gabor Csiba
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Ucel objektu:

Stavba: ,, Multifunkcéné Sportové centrum® .

Projekt architektury riesSi stavebné Upravy zamerané na zlepSenie funkénosti a dostupnosti
multifunkéného Sportového centra. Projekt zahfna vytvorenie novych miestnosti, vratane
kupelne pre imobilnych, toaliet pre muzov a spolo¢nych sprfch. Pri vstupe budu osadené
kabinky na uloZenie cennosti a na existujuce schodisko sa nainstaluje vytah pre imobilnych.
Na poschodi sa vytvori hladisko, kde sa vyClenia dve miesta pre imobilnych divakov. Na prizemi
sa realizuju nové naslapné vrstvy podlahy a vytvoria sa priestory s technoldgiou na zlepSenie
futbalovej techniky. V areali bude osadené malé futbalové ihrisko s umelou travou. Pod
technoldgie urCené na zlepsSenie futbalovej techniky sa polozi pruzna PE izolacia s hrubkou 40
mm.

Sucastou projektu je aj implementdcia systémov SoccerBot 360 a Global Speed, ktoré prispeju
k modernizacii tréningovych podmienok v centre. SoccerBot 360 je inovativny tréningovy
systém, ktory umozZnuje futbalistom zdokonalovat svoje schopnosti v simulovanom
virtudlnom prostredi, kde su testovani v réznych hernych scenaroch. Systém Global Speed
poskytuje precizne meranie rychlosti a reakénych schopnosti hracov, ¢o umoziuje trénerom
analyzovat a optimalizovat pohybové schopnosti.

Okrem uvedenych zmien sa zlepsi aj energeticka narocnost stavby, nakolko projekt zahrfria aj
modernizaciu vykurovania v hale. Tato zmena prispeje k efektivnejSiemu vyuzitiu energie a
lepSiemu tepelnému komfortu v objekte.

Realizaciou tychto stavebnych Upravy sa zlepsi celkova funkcionalita, dostupnost a technické
vybavenie Sportového centra, o prispeje k jeho efektivnejSiemu vyuZitiu a komfortu pre
Sportovcov aj navstevnikov

Zakladné udaje stavby:

RieSeny objekt sa nachadza v Devinskej Novej Vsi nedaleko novostavby Bory Mall,
katastralneho tGizemia Devinska Nova Ves. Budova je obdiznikového tvaru s rozlohou 4 498m?2.
A vsak projekt riesi stavebné Upravy stredného segmentu s rozlohou 455,0 m?. Budova je
prizemnd avSak vstavok ktory je suéastou objektu je poschodovy. Budova je zastresena
plochou nepochddznou strechou na celom objekte. Steny ako aj streSna krytina je tvorena
formou izola¢nych panelov.

Planované stavebné prace :

- Vytvorenie novych miestnosti (kipelfia pre imobilnych, toalety pre muZzov, sprchy)

- Osadenie vytahu pre imobilnych na existujice schodisko

- Vytvorenie hladiska na poschodi vstavku (vymedzenie priestoru pre imobilnych)

- Osadenie nového malého ihriska s umelou travou

- Osadenie systémov SoccerBot 360 a Global Speed, a vytvorenie priestorov pre analyzu
futbalovej techniky

- Vymena vykurovacej jednotky pre vacsiu energeticku usporu.

Vypracoval: Ing. Gabor Csiba
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Prehlad vychodiskovych podkladov:

- obhliadka na mieste

- katastralna mapa M1:1000

- prislusné LV (list vlastnictva)

- konzultacie s objednavatelom
- platné STN

- zameranie stavby

Prehlad majitelov a prevadzkovatelov:
Nehnutelnost je vo vlastnictve investora.

Vecné a ¢asové vazby na okolitu vystavbu a stvisiace investicie:
Navrhovana vystavba nebude mat vplyv a vazby na okolitu vystavbu
Zahdjenie vystavby : Planovany termin 2025-2026

Ekonomické hodnotenie:
Rozpocet prac bude dodany k PD.

Vypracoval: Ing. Gabor Csiba
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B) Suhrnna technicka sprava
Dotknuté uzemie:

Projekt architektury rieSi rekonstrukéné prace astavebné uUpravy casti multifunkéného
Sportového centra s cielom zlepsit jeho energetickid efektivnost, funkénost a komfort pre
navstevnikov. Projekt rieSi rozSirenie a modernizaciu objektu s db6razom na zlepSenie
socialneho zazemia, rozvoj Sportovych aktivit a zvySenie energetickej efektivnosti. uprava je
vybudovanie novych priestorov so socidlnym vybavenim, rozSirenie moznosti Sportového
tréningu so zameranim na futbal a vymena vykurovacej jednotky za Uspornejsi systém.
Zaroven sa vytvoria bezbariérové priestory, ¢im sa zvysi dostupnost pre osoby so znizenou
pohyblivostou, a pre ich pohodiny pohyb medzi podlaziami instalovany novy vytah.

Planované stavebné prace:

Dispozicné zmeny

V rdmci projektu dojde k Uprave dispozi¢ného riesenia objektu s ciefom vytvorit nové funkéné
priestory a zabezpedit vyssi komfort pre navstevnikov. Sucastou zmien bude vybudovanie
novych socidlnych zariadeni vratane kupelne pre imobilnych, samostatnych toaliet pre muzov
a spolo¢nych sprch.

Pod existujucim schodiskom sa vytvori technickd miestnost, do ktorej bude umiestnené nové
tepelné Cerpadlo zabezpecujuce efektivnejsie vykurovanie objektu.

Pri vstupe do budovy vzniknu priestory na umiestnenie uzamykatelnych kabin, ktoré budu
sluzit na bezpecné uloZenie cennosti a osobnych veci navstevnikov. Na lavej strane vstupnej
Casti bude zriadena recepcia, ktord bude zabezpecovat kontrolu a organizaciu vstupu do
Sportového centra.

Na poschodi, v ramci vstavby, sa zrealizuje nové hladisko urcené pre divakov. Sucastou
hladiska budu aj vyhradené miesta pre imobilnych navstevnikov, ¢im sa zabezpeci jeho
bezbariérové vyuzitie.

Osadenie vytahu pre imobilnych na existujtice schodisko

V ramci realizovanej stavby ddjde k vytahu pre imobilnych na existujice schodisko, ¢im sa
zabezpedi bezbariérovy pristup do vSetkych poschodi objektu. Tento bude navrhnuty tak, aby
spirial véetky poziadavky pre osoby so znizenou mobilitou, &m sa zvysi komfort a dostupnost
budovy pre vSetkych navstevnikov.

Vytvorenie hladiska na poschodi vstavku (vymedzenie priestoru pre imobilnych)

Na poschodi sa v ramci stavby, vytvori nové hladisko uréené pre divakov. Tento priestor bude
navrhnuty tak, aby zabezpecil dostato¢ny komfort pre vsetkych navstevnikov, vratane
vyhradenych miest pre imobilnych (vykreslené na podlahe). Tieto miesta budud umiestnené v
pristupnych ¢astiach hladiska, ¢im sa garantuje bezbariérové vyuzitie celych zén.

Vypracoval: Ing. Gabor Csiba
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Osadenie nového malého ihriska s umelou travou:

V ramci realizovanej stavby sa vytvori nové ihrisko s umelou travou, ktoré bude mat rozmery
10x6 metrov. Na ihrisku budu osadené mantinely, ktoré budi upevnené na kruhové stipy, ¢o
zabezpedia ich stalost a odolnost. Nad mantinelom bude umiestnena ochranna sietka, ktora
zabezpeci bezpecnost a zaistenie odlietania lopty mimo ihriska. Tento novy $portovy priestor
bude sluzZit na rézne Sportové aktivity a poskytne kvalitné podmienky pre hracov aj divakov,
¢im prispeje k rozSireniu ponuky Sportového centra.

Osadenie systémov SoccerBot 360 a Global Speed, avytvorenie priestorov pre analyzu
futbalovej techniky:

V ramci realizovanej stavby ddjde k osadeniu modernych systémov SoccerBot 360 a Global
Speed, ktoré pokrocilu analyzu futbalovej techniky. Tieto systémy budu inStalované v
Specialne upravenych priestoroch, ktoré budu sluzit na podrobna analyzu vykonu hracov.
SoccerBot 360 poskytne 360-stupfiovy pohlad na pohyby a techniku hraca, zatial ¢o Global
Speed umozni meranie rychlosti a agilnosti. Tieto technoldgie prispievaju k zlepSeniu
tréningového procesu a vykonu hracov, ¢im sa objekt stane modernym centrom pre rozvoj
futbalovej techniky a pripravu hrac¢ov na vysoku uroven Sportovov.

Nova vykurovacia jednotka:

V ramci realizovanej stavby dojde k vymene existujucej vykurovacej jednotky za tepelné
Cerpadlo, o prispeje k vyraznejSej energetickej Uspore. Tepelné Cerpadlo bude efektivnejsie
vyuZzivat vonkajsi vzduch, ¢im zniZite spotrebu energie potrebnej na vykurovanie objektu.
Tento prechod na ekologickejSie a Uspornejsie nielen zlepsi energeticku efektivnost budovy,
ale aj znizi prevadzkové naklady. Vymena vykurovacej jednotky na tepelné cerpadlo sa tak
stane klucovym krokom v modernizacii objektu so zameranim na udrzatelnost a Setrenie
energie.

Nova malovka — Po ukonceni vSetkych prac v interiéri sa vSetky steny a stropy vymaluju. Pod
novu malovku je potrebné pouZit penetracny nater.

Prehlad pouzitych prieskumov:
InZiniersko-geologicky prieskum staveniska nie je potrebny nakolko nebudu zakladané Ziadne
nové stavby.

Prirodné podmienky na uskutocnenie stavby:

Z hladiska ochrany prirody realizacia predmetnej stavby neovplyvni nepriaznivo prirodné
podmienky. Z hladiska vzrastlej zelene v mieste stavby nie je nutné vyrdbat Ziadny strom.
Areal poskytuje dostatocny priestor pre stavbu.

Pamiatkova starostlivost:
RieSeny objekt sa nenachadza v pamiatkovo chranenom Uzemi.

Pripojenie na rozvodné siete a kanalizacie:
Projekt neriesi zmeny v spdsobe pripojenia objektu na verejny vodovod a kanalizaciu.

Vypracoval: Ing. Gabor Csiba
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PoZiadavky demolacie:
V objekte nie su navrhnuté Ziadne buracie prace.

Bilancia zemnych prac:
Neriesi sa.

Starostlivost o Zivotné prostredie:

Celkovému rieseniu stavby zodpoveda aj starostlivost o Zivotné prostredie.

Vzhladom k charakteru celej stavby nebude mat z hladiska Zivotného prostredia negativny
vplyv na pracovné prostredie a ani na vonkajsSie okolie. Prevadzkou neddjde k zhorseniu
ovzdusia, ani k zvyseniu hladiny hluku. Pocas vystavby treba minimalizovat prevddzanie prac
z vonkajsej strany tak, aby nedoslo k obmedzeniu premavky na komunikacii.

RieSenie umiestnenia odpadovych nadob tuhého komunalneho odpadu pocas vystavby

bude umiestneny v areali na vhodnom mieste.

Pocas vystavby objektu vzniknu nasledovné stavebné odpady:

15 01 01 obaly z papiera

15 01 02 obaly z plastov

17 01 03 obkladacky, dlazdice

17 02 01 drevo

20 03 01 zmesovy komunalny odpad

Z hladiska rieSenia problematiky odpadového hospodarstva bude odpad, ktory vznikne pocas
vystavby skladovana v kontajneroch a likvidovana na skladke.

Hluk:

V ramci rieSenej stavby sa nebude vyskytovat Ziadny zdroj hluku, ktory by nepriaznivo vplyval
na prostredie a vonkajsie okolie. Zariadenia inStalované v objekte musia vyhovovat platnym
normam a predpisom v oblasti Sirenia hluku.

Osvetlenie:
V priestoroch objektov je rieSené zdruzené ato prirodzené denné osvetlenie oknami,
kombinované s umelym osvetlenim. Intenzita osvetlenia musi byt v stilade s STN 36 0450.

Vetranie:
Miestnosti, su vetrané prirodzenym spdsobom oknami a dverami. Telocvi¢ne budu
odvetravané novou vzduchotechnickou jednotkou, podla PD vzduchotechniky.

Starostlivost o bezpeénost prace a technickych zariadeni :

Pocas vystavby sa bezpecnost prace na stavenisku stara dodavatel stavby. Po uvedeni objektu
prevadzky rieSi bezpelnost prace uZivatel stavby vsulade spredpismi ainternymi
nariadeniami.

Projekt zateplenia predpoklada realizdciu zateplenia firmou vlastniacou licenciu na dany
systém zateplenia.

Vypracoval: Ing. Gabor Csiba
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Protipoziarne zabezpecenie stavby:

Neriesi sa.

Civilna ochrana:

Pre objekt nie su stanovené poZiadavky na civilnd ochranu.
Stanovenie novych ochrannych pasiem:

Nestanovuju sa nové ochranné pasma.

Starostlivost a bezpeénost prace:

Pri stavebnych a montaznych pracach treba dodrZovat bezpecnostné predpisy podla
vyhlasky SUBP ¢&. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach. Pocas vystavby je treba dodrZovat pokyny autorského a
stavebného dozoru. Elektrické zariadenia treba starostlivo kontrolovat a udrZzovat. Na
skladke materidlov a pri kompletdZi vnutornych montdinych prac (zvéranie, lepenie,
natery) treba venovat zvySenu pozornost na dodrZovanie protipoZiarnych predpisov.

Splnené poziadavky vyzvy:

- Bezbariérovy vchod

- Bezbariérovy pristup na Sportovu plochu

- Woc s kupelnou pre imobilnych

- Miesta v hl'adisku pre imobilnych

- Bezbariérovost navrhovaného stavu projektu

V Samorine 01.2025

Vypracoval: Ing. Gabor Csiba



